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1. INDICE DOCUMENTAL (DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN) 
DOCUMENTO Nº 1.-  MEMORIA Y ANEJOS 
1.1. MEMORIA 
1.2  ANEJOS A LA MEMORIA 
• PLIEGO DE NECESIDADES 
• ESTUDIO GEOTÉCNICO 
• ESTUDIO DE SOLUCIONES 
• CÁLCULO ESTRUCTURAL. 
• GESTIÓN DE RESIDUOS 
• CONTROL DE CALIDAD 
• PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
• PROGRAMA DE TRABAJOS. 
DOCUMENTO Nº 2.-  PLANOS 
• SITUACIÓN  
• EMPLAZAMIENTO 
• TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
• CIMENTACIÓN 
• ESTRUCTURA 
• CUBIERTA Y CERRAMIENTOS 
DOCUMENTO Nº 3.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº 4.-  PRESUPUESTO 
• MEDICIONES. 
• CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
• CUADRO DE PRECIOS Nº1 
• CUADRO DE PRECIOS Nº2 
• PRESUPUESTO. 
• RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1. Objeto del Proyecto de Construcción 
 
El objeto del presente proyecto de Construcción es la descripción técnica y la valoración 
económica necesaria para la ejecución de la obra comprendida con el título de "PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACÉN DE MOTORES AL NOROESTE DE LA 
PLANTA DE FABRICACIÓN DE FORD ESPAÑA EN ALMUSSAFES (VALENCIA)". 
2.2. Agentes 
2.2.1 Promotor 
El presente proyecto de construcción está promovido por Ford España, S.L. con domicilio en 
P.I. Juan Carlos I, S.N., Almussafes (Valencia). 
2.2.2 Autor del proyecto 
Se redacta el presente trabajo por D. Pablo Espinosa Lloret. 
2.3. Información previa 
2.3.1 Antecedentes 
Dada la necesidad de ampliar la zona de almacenamiento de nuevos motores fabricados en la 
Factoría de Ford España en Almussafes (Valencia) se realiza el actual proyecto de Construcción 
para la ejecución de la obra civil de una nave industrial. 
Para ello se ha previsto la ejecución de una nave al oeste del edificio de motores en las 
instalaciones de Ford España, S.L. en Almussafes.  
La zona está calificada como industrial, dentro de la factoría Ford, según el P.G.O.U. de 
Almussafes, ya dotada con las condiciones exigidas por la normativa, por lo que se ajusta a la 
misma. La nueva nave del mismo modo se ajusta a las condiciones del “PLA PARCIAL ÀREA 
INDUSTRIAL ALMUSSAFES”. 
2.3.2 Objeto y alcance del proyecto 
El objeto del presente proyecto de construcción es la descripción técnica y la valoración 
económica necesaria para la ejecución de la obra comprendida con el título de "PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACÉN DE MOTORES AL NOROESTE DE LA 
PLANTA DE FABRICACIÓN DE FORD ESPAÑA EN ALMUSSAFES (VALENCIA)". 
2.3.3 Características del emplazamiento 
Situación geográfica 
La ciudad de Almussafes se sitúa en la provincia de Valencia, en la comarca de La Ribera baja.  
Cuenta con una población de 8.932 habitantes censados en 2018. Fundamentalmente las 
residencias son unifamiliares, que son habitadas por personas que desarrollan su actividad 
profesional en el polígono industrial, el cual es uno de los principales motores económicos del 
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área metropolitana de Valencia debido a la contribución de la factoría multinacional 
automovilística Ford. 
Su término municipal limita con las localidades de Alginet, Benifayó, Picassent, Silla, Sollana, 
todas ellas de la provincia de Valencia. 
Figura 1: Ubicación de Almussafes en España y en la provincia de Valencia. 
La localidad se sitúa al suroeste de la laguna de la Albufera y su superficie es completamente 
llana. 
Encuadre geográfico. La posición geográfica del municipio es la siguiente: 
Longitud: 39º17'34'' N 
Latitud: 0°24'47'' O 
Altitud: 11 msnm. 
Distancia a Almussafes desde Valencia:  
- En coche: el trayecto es de 23,2 km y se accede a través de la V-31 
continuando por la AP-7, tomando por último la CV-42. 
- En ferrocarril: otra alternativa es la de emplear la línea C-2 de Cercanías 
Valencia (RENFE) con parada en Benifayó. La duración del trayecto es de 45 
minutos aproximadamente. 
Superficie: El término municipal de Almussafes cuenta con una superficie de 10,77 km2.  
Climatología 
La localidad posee un clima mediterráneo típico y los vientos determinantes son los del norte, 
oeste y este. 
La temperatura media anual se encuentra a 17,6 °C siendo agosto el mes más cálido con un 
promedio de 25,5 °C y enero el más frío con 11,1 °C. Las temperaturas medias varían durante 
el año en un 14,4 °C. 
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La precipitación es de 444 mm al año. La diferencia entre el mes más seco y el más lluvioso es 
de 73 mm. 
Destaca el máximo en octubre, donde  caen entre 60 mm y 80mm, la estación que presenta el 
mayor número de días de lluvia es la otoñal. El verano se caracteriza por la sequedad, cuya 
consecuencia es un balance hídrico negativo entre los meses de junio, julio y agosto.  
Un fenómeno pluviométrico que se da en la Comunidad Valenciana, propio del clima 
mediterráneo, es el conocido como “La Gota Fría”, consistente en unas lluvias torrenciales que 
caen en muy pocos minutos y en un punto muy concreto dadas a finales de verano-principios 
de otoño. Dicho fenómeno provoca tormentas puntuales e intensas con gran aparato eléctrico, 
granizo y fuertes vientos y sus daños pueden llegar a ser importantes. 
 
 
Figura 2: Diagrama de temperatura y climograma en la localidad de Almussafes 
 
2.3.4 Marco normativo 
Serán de aplicación en las obras las siguientes disposiciones, normas y reglamentos en lo que 
resulte aplicable: 
General 
• Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público 
• Real Decreto 817/2009 de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (Consolidada a 
16/06/2009). Modifica los Anexos I y II de la LCSP y deroga los artículos 79,114 al 117 y 
los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1 del Reglamento para la LCAP. 
Incluye sólo las modificaciones, supresiones y añadidos que se citan a continuación, 
pero no así los desarrollos. 
• Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el cuadro de Fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del estado y 
Organismos autónomos para el año 1971 (Consolidado al 26/04/2002).  
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• Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. (BOE del 16 de 
febrero de 1971). 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
• Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de 
Octubre de 2001). 
 
Abastecimiento y saneamiento 
• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28 de julio de 1974. 
 
Edificación 
• CTE -DB SE-AE: Acciones en la Edificación. 
• CTE -DB SE-A: Acero 
• CTE -DB SE-C: Cimientos 
• CTE -DB-SI: Seguridad en caso de incendios. 
• Real Decreto 1942/1993, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
y Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
mismo. 
• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Estructuras 
• EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 
• CTE -DB SE-A: Acero 
• NCSE-02, Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación, R.D. 
997/2002 de 27 de septiembre. 
Materiales 
• Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.  
• DB-HR: Documento Básico de Protección Contra el Ruido. Yesos y escayolas. 
• Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). R.D. 956/2008 de 6 de junio de 
2008. 
Seguridad y Salud 
• Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 
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• Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Modificada 
por Ley 50/1998, Ley 54/2003 y Ley 25/2009. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción. R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre. MODIFICADO por RD 2177/2004, RD 604/2006, RD 
1109/2007, RD 337/2010 y Ley 25/2009. 
• Disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 de 14 de abril. 
• Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas a la Manipulación 
Manual de Cargas. R.D. 487/1997 de 14 de abril. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 
 
2.4. Descripción del proyecto 
2.4.1 Descripción general 
La nueva nave industrial está situada al oeste de la nave de MOTORES, de la Factoría de Ford 
España en Almussafes (Valencia) teniendo una disposición aislada como se puede ver en la 
figura adjunta del plano general: 
 
Figura 3: Situación nueva nave almacén de motores en Ford España 
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Figura 4: Emplazamiento de la nave 
El uso de la nave será la de almacén. Esta tendrá 22 metros de largo por 31,2 metros de ancho 
y alojará dos habitáculos independientes separados por cerramiento de chapa (de 14,5 y 16,7 
metros de ancho), con dos cumbreras adosadas a dos aguas de 6,25 y 6,15 metros de altura. 
Las necesidades de la nave son: 
- Nave para almacén. 
- Dimensiones 22x31,2 metros de planta con dos habitáculos y accesos independientes, 
con una altura libre de aproximadamente 5,40 metros. 
- Dos cubiertas adosadas a dos aguas. 
- No se requieren sobrecargas de uso adicionales, ni en cubierta ni en los pórticos, 
donde no se debe colgar ni colocar cargas (a excepción de iluminación e instalación 
contraincendios interiores). 
- Una zona trasera en la nave con cerramiento translúcido para iluminación natural 
interior. 
También se prevé el acceso de camiones y maquinaria dejándose para ello dos puertas 
correderas de 4 m x 4 m, una para cada habitáculo. 
En el anejo nº1: Pliego de necesidades, se detalla más respecto los equipamientos que van a 
formar parte de la nueva nave industrial. 
2.4.2 Justificación de necesidades 
La idea es que los equipos que se van a albergar en la nueva nave ocupen 19 metros de largo, 
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2.4.3 Estudio de alternativas 
Tipología estructural 
En un principio, antes de centrarse en la tipología de acero estructural elegida para el cálculo, 
se consideran estas cinco tipologías estructurales distintas: 
• Acero estructural 
• Hormigón prefabricado 
• Hormigón in situ 
• Malla espacial 
• Materiales compuestos 
Se realiza una comparativa de las cinco tipologías teniendo en cuenta las siguientes variables: 
1. Coste 
2. Seguridad 
3. Plazo de ejecución 
4. Mantenimiento 
5. Factores estéticos 
A cada una de las variables mencionadas se le asigna una importancia relativa en forma de 
porcentaje, quedando de la siguiente manera: 
VARIABLE DENOMINACIÓN PESO 
Coste (PEM) PEM 50% 
Seguridad  SEG 20% 
Plazo de ejecución RAP 15% 
Mantenimiento MANT 10% 
Factores estéticos EST 5% 
Tabla 1: Resumen pesos variables  
Valoración=0.5*PEM+0.20*SEG+0.15*RAP+0.1*MANT+0.05*EST 
Se van a analizar estas 5 variables para las 5 tipologías estructurales puntuando de 1 a 5 de 








Hº in situ Malla espacial 
Materiales 
Compuestos 
Coste 50% 4,00 3,00 5,00 2,00 1,00 
Seguridad 20% 4,00 5,00 1,00 2,00 3,00 
Plazo de ejecución 15% 4,00 5,00 1,00 2,00 3,00 
Mantenimiento 10% 2,00 3,00 1,00 4,00 5,00 
Factores estéticos 5% 3,00 2,00 1,00 4,00 5,00 
TOTAL 100% 3,75 3,65 3,00 2,30 2,30 
Tabla 2: Resumen de puntuación por tipología estructural 
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NOTA: El valor mayor es el mejor 
 
Gráfica 1: Comparativa por variables y tipología estructural 
Gráfica 2: Comparativa total puntuación por tipología estructural 
De esta manera, se observa que para una construcción de una nave industrial de las 
características indicadas en el anejo del pliego de necesidades, la mejor opción es la  de acero 
estructural puesto que es las que ha obtenido mejor puntuación en la comparativa y se pasará 
a analizar en el anejo nº3: Estudio de Soluciones 
Soluciones sistema estructural metálico 
Una vez definidas las dimensiones en planta de la nave, la pendiente, el tipo de cubierta, los 
cerramientos y haber justificado la realización de la misma mediante acero estructural se 


























Acero Estructural Hº Prefabricado Hº in situ Malla espacial Materiales
Compuestos
PUNTUACIÓN TOTAL TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
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sacarán conclusiones en cuanto a coste y peso de la estructura para finalmente elegir y 
desarrollar una de ellas, la más óptima.  
Las tipologías estructurales que se van a estudiar son:  
• Tipología 1: Nave Industrial con Pórticos rígidos  
• Tipología 2: Nave Industrial de Pórticos tipo celosía.  
• Tipología 3: Nave Industrial con Pórticos rígidos con cartelas 
Para ello, en primer lugar se utiliza el programa Generador de Pórticos para introducir las 
diferentes tipologías de pórticos y dimensionar las correas y su separación en cubierta y en 
fachada.  
En primer lugar se fijan 4 vanos y una separación entre pórticos de 5,50 metros, es decir, 5 
pórticos para alcanzar los 22 metros totales. 
Utilizando este programa modelamos el pórtico típico al cual le aplicamos los datos 
correspondientes de peso de cerramientos y su sobrecarga, los huecos para el viento, 
coeficiente de exposición y la presión dinámica de éste según la localización al igual que la 
carga de nieve correspondiente. 
Las acciones directas consideradas en el cálculo de la estructura y cimentación, conforme a  
CTE-DB-SE-AE, “Código técnico de la edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. 
Acciones en la Edificación”, son las siguientes: 
- Cargas muertas: 
Peso propio de chapa grecada de 1 mm: 10 kg/m2 
 
Figura 5: Ficha técnica chapa de altura 30 mm. Fuente: Incoperfil 
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- Sobrecargas:  
Sobrecarga de uso para cubierta ligera sobre correas, accesible sólo para conservación: 0,40 
KN/m2= 40 kg/m2. 
Tabla 3: Valores característicos de sobrecargas de uso. Fuente: CTE-DB-SE-AE 
De esta manera, se crea el pórtico tipo siguiente 
Figura 6: Pórtico tipo 
A continuación se dimensionaran las correas de cubierta y de fachada de la misma manera 
para las tres tipologías introducidas.  
- Correas de cubierta: Se ha supuesto una separación de correas de 1,50 metros. Límite 
de flecha L/300 y dos vanos 
- Correas de fachada: Se ha supuesto una separación de correas de 1 metro. Límite de 
flecha L/150 y un vano. 
En ambos casos se impuso tipo de fijación rígida.  
Así mismo, para las correas de cubierta se exigió al programa un tipo de perfil Z, separación de 
correas de 1,5 metros y tipo de acero S235, dando como resultado un ZF-120X3.0. 
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Para las correas de fachada se exigió al programa un tipo de tubo hueco cuadrado, separación 
de correas de 1 metro y tipo de acero S275, dando como resultado un #80x4. 
A continuación se han exportado el pórtico del generador de pórticos al Cype 3D para 
dimensionar los pilares y dinteles que conforman el pórtico imponiendo todos los nudos 
rígidos para cada uno de los 3 casos. 
A la hora de realizar la exportación desde el generador de pórticos se ha considerado pórtico 
intraslacional en la dirección del pórtico y translacional en la dirección perpendicular 
asegurando el desplazamiento nulo en esta dirección. 
Una vez se han dimensionado y calculado las tres tipologías descritas para un pórtico tipo con 
las dimensiones y acciones de nuestra nave industrial, procedemos a valorar y justificar cuál de 
ellas es más conveniente proyectar basándonos en principio únicamente en el criterio 
económico. 
La tabla y gráficas siguientes recogen para cada tipología descrita el criterio económico para 
ver si se puede descartar alguna a priori. 
TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA CIMENTACIÓN PRECIO TOTAL 
    MEDICIÓN IMPORTE  MEDICIÓN IMPORTE    
1 PÓRTICO RÍGIDO 17.864,12 Kg 32.225,92 € 52,29 m3 7.050,45 € 39.276,37 € 
2 PÓRTICO DE CELOSÍA 14.968,12 Kg 27.973,27 € 52,56 m3 7.085,80 € 35.059,07 € 
3 PÓRTICO RÍGIDO CON CARTELAS 16.698,12 Kg 30.130,12 € 54,58 m3 7.349,90 € 37.480,02 € 
Tabla 4: Resumen 3 tipologías de pórticos 
 
 
Gráfica 3: Comparativa por precio TOTAL de las 3 soluciones  
Puesto que la diferencia económica entre las 3 tipologías es del 10,75% y del 4,60% y no son 
cuantitativamente importantes como para descartar alguna alternativa, procedemos a valorar 
y justificar cuál de ellas es más conveniente proyectar basándonos principalmente en otros 
aspectos como facilidad de desmontaje, ejecución, transporte y otros criterios funcionales, 
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La tabla y gráficas siguientes recogen para cada tipología descrita todos estos criterios y 
resultados obtenidos con el fin de valorar y elegir la más óptima. 
COMPARACIÓN TIPOLOGÍA DE PÓRTICO 
VARIABLE PESO   Rígido Celosía Rígido con cartelas 
Coste 50% 
Precio 39.276,37 € 35.059,07 € 37.480,02 € 
Puntuación 3,00 5,00 4,00 
Facilidad desmontaje 20%   4,00 3,00 5,00 
Plazo de ejecución 15%   5,00 3,00 4,00 
Mantenimiento 10%   4,00 2,00 3,00 
Factores estéticos 5%   3,00 4,00 3,00 
TOTAL 100%   3,60 3,95 4,05 
Tabla 5: Resumen de puntuación por tipología de pórtico 
 
 
Gráfica 4: Comparativa por variables y tipología de pórtico 
 
Gráfica 5: Comparativa total puntuación por tipología de pórtico 
Puesto que como se puede observar de las tres alternativas estudiadas, la de mayor 
puntuación es la de pórtico rígido con cartelas, a continuación se analizará la solución de 
pórtico rígido con cartelas modificando la separación de pórticos y la separación de correas 


















Rígido Celosía Rígido con cartelas
COMPARACIÓN TIPOLOGÍA DE PÓRTICO
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Soluciones estructura pórtico rígido con cartelas 
Puesto que la solución más económica para una modulación entre pórticos de 5,50 metros (4 
vanos) sale la alternativa de pórticos rígidos con cartelas en los extremos, a continuación se 
analizará la misma estructura para una modulación entre pórticos de: 
• 7,33 metros (3 vanos) 
• 4,40 metros (5 vanos)   
• 5,50 metros (4 vanos) 
Las tablas y gráficas siguientes recogen para cada separación entre pórticos los resultados 









CORREAS ESTRUCTURA CIMENTACIÓN 
PRECIO 
TOTAL 
MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE 
4,40m 5 6 4.020,72 Kg 7.237,30 € 12.673,26 Kg 22.873,14 € 62,22 m3 8.220,48 € 38.330,92 € 
5,50m 4 5 5.774,12 Kg 10.393,42 € 10.924,00 Kg 19.736,70 € 54,58 m3 7.349,90 € 37.480,02 € 
7,33m 3 4 8.622,24 Kg 15.520,03 € 10.624,43 Kg 19.233,13 € 48,84 m3 6.453,59 € 41.206,75 € 
Tabla 6: Resumen distintas separaciones de pórticos 
 
Gráfica 6: Comparativa por precio de las 3 separaciones de pórticos, de correas, cimentación y estructura   
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Como se puede observar de las tres separaciones entre pórticos estudiadas la más económica 
es la de separación de pórticos de 5,50 metros y por tanto 4 vanos, es decir, 5 pórticos. Dicha 
solución tiene una reducción del 2,06 % respecto de la de separación de 4,40 metros y del 9,04 
% respecto de la separación de 7,33 metros. Por lo tanto, es la solución que en el anejo 
correspondiente de cálculo de la estructura se pasará a analizar. 
A continuación se analizará la misma estructura para una modulación entre correas de 
cubierta de: 
• 1 metro 
• 1,50 metros   
• 2 metros  
Las tablas y gráficas siguientes recogen para cada separación entre correas descrita todos 




CORREAS ESTRUCTURA CIMENTACIÓN 
PRECIO 
TOTAL 
MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE 
1 m 5.412,00 Kg 9.741,60 € 12.150,97 Kg 21.963,94 € 54,51 m3 7.194,81 € 38.900,35 € 
1,50 m 5.774,12 Kg 10.393,42 € 10.924,00 Kg 19.736,70 € 54,58 m3 7.349,90 € 37.480,02 € 
2 m 5.414,64 Kg 9.746,35 € 11.435,91 Kg 20.659,22 € 58,09 m3 7.683,18 € 38.088,75 € 
Tabla 7: Resumen distintas separaciones de correas de cubierta 
 
Gráfica 8: Comparativa por precio de las 3 separaciones de correas de cubierta  
 




















1 m 1,50 m 2 m
PRECIO TOTAL
 PRECIO TOTAL
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Como se puede observar de las tres separaciones entre correas de cubierta estudiadas la más 
económica es la de separación de correas cubierta a 1,50 metros. Dicha solución tiene una 
reducción del 1,56 % respecto de la de separación de 2 metros y del 3,65 % respecto de la 
separación de 1 metro. Por lo tanto, es la solución que en el anejo correspondiente de cálculo 
de la estructura se pasará a analizar. 
La solución final es: Pórticos rígidos con cartelas separados a 5,50 metros, con correas en 
cubierta a 1,5 metros y correas en fachada a 1 metro 
Las alternativas se encuentran descritas de manera más detallada en el Anejo 3: Estudio de 
soluciones, de este documento. 
2.4.4 Descripción solución adoptada 
La nave tiene una superficie de 686 m2, con una longitud de 22 metros por 31,2 metros de 
ancho y alojará dos habitáculos independientes separados por cerramiento de chapa (de 14,5 
y 16,7 metros de ancho), con dos cumbreras adosadas a dos aguas de 6,25 de altura. 
Los pórticos son rígidos empotrados en el terreno formados por perfiles de los pilares HEB y 
como dinteles IPE acartelados en los extremos. Para los hastiales los pilares a disponer para 
colocar el cerramiento son perfiles tubulares. 
Correas de cubierta ZF-120x3.0 apoyadas en longitudes de dos vanos sobre los pórticos. 
Correas de fachada #80x4 apoyadas en longitudes de un vanos sobre los pórticos. 
Pilares de fachada con SHS 200x100x5 anclados a su cimentación. 
Perfiles #100x100x3 uniendo las cabezas de pilar. 
Cables de sección φ 10 y 12 mm formando cruces de arrostramiento en los pórticos extremos, 
arriostrando la nave frente a cargas horizontales en sentido longitudinal. 
Empotramiento materializado mediante anclaje con placas base soldadas y atornilladas a 
esperas embebidas en zapatas de hormigón armado. 
Una vez finalizada la estructura queda una altura útil de trabajo de 5,4 m. Todos los perfiles 
serán de acero estructural S275 con tratamiento a base de imprimación y pintura de acabado, 
libre de plomo, para la protección de la estructura. 
En cuanto a las cimentaciones se realizan mediante zapatas superficiales de hormigón armado 
HA-25 con un canto entre 0,5 y 0,6 metros, con la disposición y medidas indicadas en el 
documento nº 2 planos. 
Tanto la cubierta como los cerramientos laterales se realizan mediante chapa grecada de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor. A la cubierta de cada uno de los pórticos se le dota de una 
pendiente a un agua con una inclinación de un 14% aproximadamente, colocando bajantes 
junto a los pilares del lado vertiente que se conectan a la red de pluviales existentes. 
MEMORIA     
 
 
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACÉN DE MOTORES AL 
NOROESTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE FORD ESPAÑA EN ALMUSSAFES (VALENCIA)" 21                                                                                        
 
3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
3.1. Acciones 
 
Las acciones directas consideradas en el cálculo de la estructura y cimentación, conforme a  
CTE-DB-SE-A, “Código técnico de la edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. 
Acciones en la Edificación”, son las siguientes: 
3.1.1 Cargas Permanentes 
Peso propio de la estructura 
Lo tiene en cuenta el programa Cype directamente en función de los perfiles calculados. 
Peso propio de cerramiento 
Peso propio de chapa grecada de 1 mm de espesor: G1=10 kg/m2=0,1 KN/m2 
3.1.2 Cargas variables 
Sobrecarga de Uso 
Sobrecarga de uso para cubierta ligera sobre correas, accesible sólo para conservación: 0,40 
KN/m2= 40 kg/m2. 
Viento 
Según el CTE-DB-SE-AE la acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie 
de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 
qe=qb*Ce*Cp 
siendo: 
• qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier 
punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores 
más precisos mediante el anejo D, Acción del viento, en su apartado D.1, epígrafe 4 en 
función del emplazamiento geográfico de la obra. Según éste, el valor de la presión 
dinámica es de 0,42 kN/m2 para la zona A de dicho mapa que corresponde con nuestra 
zona de actuación. 
• Ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 
función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.3 del CTE-
DB-SE-AE. 
En nuestro caso interpolando tomamos un valor de Ce=1,475 
Por tanto, nos queda un valor de qe=0,42*1,475*Cp=0,62*Cp 
• Cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 
bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión.  
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Puesto que la nave no  presenta grandes huecos (10% respecto del total de fachada), 
la acción de viento no generará, además de presiones en el exterior, presiones en el 
interior. 
Los coeficientes de presión exterior o eólico, Cp, dependen de la dirección relativa del viento, 
de la forma del edificio, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia. 
Se obtienen 6 posibles hipótesis de carga de viento según su ángulo de incidencia. Las 
hipótesis se deducen de las tablas del Código Técnico y son las siguientes: 
1. V(0°) H1: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
2. V(0°) H2: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 
3. V(90°) H1: Viento a 90°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
4. V(180°) H1: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
5. V(180°) H2: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 
6. V(270°) H1: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
 
Hipótesis 1: Presión del viento sobre la cara longitudinal de la estructura  a barlovento con un 
valor de Cp = 0,7 produciendo una presión de valor qe=0,62*0,7=0,434 KN/m
2. En la fachada a 
sotavento se producirá una succión de 0,62*-0,3=–0,186 KN/m2, y sobre cubierta se producirá 
una  succión de 0,62*-0,6=–0,372 KN/m2 en las vertientes a barlovento, una succión de 
0,62*0,6=–0,372 KN/m2 en la 1ª vertiente a sotavento y de 0,62*-0,6*0,6=-0,223 KN/m2 en la 
2ª vertiente a sotavento. 
Hipótesis 2: En las fachadas, este caso coincide con la hipótesis 1: Presión del viento sobre la 
cara longitudinal de la estructura  a barlovento con un valor de Cp = 0,75 produciendo una 
presión de valor qe=0,62*0,75=0,465 KN/m
2. En la fachada a sotavento se producirá una 
succión de 0,62*-0,3=–0,186 KN/m2. En este caso, sobre cubierta se producirá una  succión de        
0,62*-0.6=–0,372 KN/m2 en la 1ª vertiente a sotavento, 0,62*-0.6*0.6=–0,223 KN/m2 en la 2ª 
vertiente a sotavento, tensión cero en la 1ª vertiente a barlovento y una succión de 0,62*-
0,6=–0,372 KN/m2 en la 2ª vertiente a barlovento. 
Hipótesis 3: En esta hipótesis el viento se mueve a 90º de la dirección de la hipótesis 1, y por 
tanto incidiendo en el pórtico frontal. La situación es Succión del viento sobre la cara 
longitudinal de la estructura  a barlovento con un valor de Cp = -0,33 produciendo una succión 
de valor qe=0,62*-0,33=-0,204 KN/m
2, la misma que en la fachada a sotavento. En este caso, 
sobre cubierta se producirán unan  succiones de 0,62*-2,1=–1,301 KN/m2 y 0,62*-1,7=–1,053 
KN/m2 en la 1ª y 2ª vertientes a barlovento y 1ª vertiente a sotavento y unas succiones de 
0,62*0,6*-2,1=–0,781 KN/m2 y 0,62*0,6*-1,7=–0,632 KN/m2 en la 2ª vertiente a sotavento. 
Hipótesis 4: En esta hipótesis el viento se mueve en dirección contraria a la 1, provocando una 
distribución simétrica de presiones respecto de aquella, estando ahora a sotavento las 
fachadas que en 1 estaban a barlovento. La situación es Presión del viento sobre la cara 
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longitudinal de la estructura a barlovento con un valor de Cp=0,7, produciendo una presión de 
valor qe=0,62*0,7=0,434 KN/m
2. En la fachada a sotavento se producirá una succión de  
0,62*-0,3=–0,186 KN/m2, y sobre cubierta se producirá una  succión de 0,62*-0,6=–0,372 
KN/m2 en las vertientes a barlovento, una succión de 0,62*-0,6=–0,372 KN/m2 en la 1ª 
vertiente a sotavento y de 0,62*-0,6*0,6=-0,223 KN/m2 en la 2ª vertiente a sotavento. 
Hipótesis 5: En esta hipótesis el viento se mueve en dirección contraria a la 2, provocando una 
distribución simétrica de presiones respecto de aquella, estando ahora a sotavento la fachada 
que en 2 estaba a barlovento. En las fachadas, este caso coincide con la hipótesis 4. En este 
caso, sobre cubierta se producirá una  succión de 0,62*-0.6=–0,372 KN/m2 en la 1ª vertiente a 
sotavento, 0,62*-0.6*0.6=–0,223 KN/m2 en la 2ª vertiente a sotavento, tensión cero en la 1ª 
vertiente a barlovento y unas succiones de 0,62*-1,7=–1,053 KN/m2 y 0,62*-0,6=–0,372 KN/m2 
en la 2ª vertiente a barlovento. 
Hipótesis 6: En esta hipótesis el viento se mueve a 270º de la dirección de la hipótesis 1, y por 
tanto incidiendo en el pórtico dorsal. La situación es Presión del viento sobre la cara 
longitudinal de la estructura  a barlovento con un valor de Cp = 0,72 produciendo una presión 
de valor qe=0,62*0,72=0,446 KN/m
2, la misma que en la fachada a sotavento. En este caso, 
sobre cubierta se producirán unan  succiones de 0,62*-2,1=–1,301 KN/m2 y 0,62*-1,7=–1,053 
KN/m2 en la 1ª y 2ª vertientes a barlovento y 1ª vertiente a sotavento y unas succiones de 
0,62*0,6*-2,1=–0,781 KN/m2 y 0,62*0,6*-1,7=–0,632 KN/m2 en la 2ª vertiente a sotavento. 
A modo resumen, el cuadro con los valores de Cp y qe para cada hipótesis será: 
   FACHADA CUBIERTA 
   FRONTAL LATERAL BARLOVENTO 1 SOTAVENTO 1 BARLOVENTO 2 SOTAVENTO 2 
HIPÓTESIS α  A B C D E F G H I J F G H I J 





ANCHO - - - 6,25 6,25 1,25 1,25 6,00 6,00 1,25 1,25 1,25 7,10 7,10 1,25 
LARGO - - - 22,00 22,00 3,12 15,75 22,00 22,00 22,00 3,12 15,75 22,00 22,00 22,00 
AREA 6,83 65,90 108,3 137,5 137,5 3,91 19,69 132,0 132,0 27,50 3,91 19,69 156,2 156,2 27,50 




-0,31 0,43 -0,18 -1,05 -0,74 -0,37 -0,37 0,124 -1,05 -0,74 -0,37 -0,22 0,07 





ANCHO - - - 6,25 6,25 1,25 1,25 6,00 6,00 1,25 1,25 1,25 -0,63 -0,63 1,25 
LARGO - - - 22,00 22,00 3,12 15,75 22,00 22,00 22,00 3,12 15,75 22,00 22,00 22,00 
AREA 6,83 65,90 108,3 137,5 137,5 3,91 19,69 132,0 132,0 27,50 3,91 19,69 -13,7 -13,7 27,50 




-0,31 0,43 -0,18 0,00 0,00 0,00 -0,37 -0,37 -1,05 -0,74 -0,37 -0,22 -0,22 





ANCHO 1,25 10,95 9,50 - - 1,25 1,25 7,25 7,25 - 1,25 1,25 7,25 7,25 - 
ALTO 6,25 6,25 6,25 - - 3,12 3,12 13,50 13,50 - 3,12 3,13 12,40 12,40 - 
AREA 7,81 68,44 59,38 181,0 181,0 3,91 3,91 97,88 97,88 - 3,91 3,91 89,90 89,90 - 




-0,31 0,44 -0,20 -1,30 -1,05 -0,43 -0,37 - -1,30 -1,05 -0,43 -0,22 - 
Tabla 8: Tabla resumen de Cp y qe por hipótesis de viento 
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Nieve 
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una 
cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la 
forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en 
los paramentos exteriores. 
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede 
tomarse: q n = μ · sk 
siendo: 
• μ coeficiente de forma de la cubierta  
En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento 
al deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con 
inclinación menor o igual que 30º. 
• sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
Tabla 9: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (KN/m2). Fuente: CTE DB-SE-AE 
Los ángulos de las 2 cubiertas son: 
α1=inv tg(0,85/7,25)=6,69 º 
α2=inv tg(0,85/8,35)=5,81 º 
Por tanto el valor característico de carga de nieve tomando sk=0,215 y α=5,81º que es más 
desfavorable vale: q n = μ · sk=0,215*1*cos 5,81=0,214 KN/m
2 
3.1.3 Sismo 
Dado que los edificios objeto del proyecto cumplen las siguientes condiciones: 
1. Es de importancia moderada 
2. La aceleración sísmica, de cálculo, es igual o inferior a 0,08g 
3. La estructura está formada por pórticos bien trabados en todas direcciones 
4. El número de plantas es igual o inferior a 7 
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No es obligatoria la aplicación de la normativa sismorresistente (Art. 1.2.3 de la NCSE- 02). En 
base a esto se ha optado por no considerar la acción sísmica. 
3.2. Sustentación del edificio 
La zona donde se va a realizar la obra es en el recinto de la factoría Ford España en Almussafes, 
Valencia. Los proyectos que se realizan en el emplazamiento de la obra dentro de la factoría, 
por la gran experiencia acumulada durante años en los edificios adyacentes, admiten una 
tensión admisible del terreno de 0,2 MPa, asimilable a una arena semidensa. 
Además en la zona de la obra, para la realización de la solera se llevaron a cabo trabajos de 
mejora del terreno con nivelación y compactación del mismo, colocando además una capa de 
zahorra que también se compactó al 95% del próctor modificado, y sobre la que se ejecutó la 
solera existente. Por este motivo se considera apta como tensión admisible de proyecto la de 
0,2 MPa. 
3.2.1 Bases de cálculo 
Las bases de cálculo según la EAE-2012, se basan en el método de los estados límites, que 
puede dividirse en: 
- Estados límites últimos 
- Estados límites de servicio 
Debe comprobarse que una estructura no supere ninguno de los estados límites 
anteriormente definidos en cualquiera de la situación de proyecto definida en el artículo 7, 
considerando los valores de cálculo de las acciones, de las características de los materiales y de 
los datos geométricos.  
Según artículo 7 de la EAE-2012: 
-Situaciones persistentes que corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
-Situaciones transitorias, como son las que se producen durante la construcción o reparación de 
la estructura. 
-Situaciones accidentales, que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura.  
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
La denominación de estados límite últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la 
estructura, por colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. 
En la comprobación de los estados límite último se debe satisfacer: 
   
Siendo, 
: Valor de cálculo de la respuesta de la estructura 
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: Valor de cálculo del efecto de las acciones 






: Valor de cálculo de las acciones estabilizadoras 
,	
: Valor de cálculo de las acciones desestabilizadoras 
Los estados límites últimos a comprobar según la EAE-2012 son: 
- Estado límite de equilibrio. 
- Estado límite de resistencia de la estructura. 
- Estado límite de resistencia de las secciones. 
- Estados límites de inestabilidad. 
- Estado límite de resistencia de las uniones. 
- Estado límite de fatiga. 
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 
Se incluyen bajo la denominación de estados límites de servicio, todas aquellas situaciones de 
la estructura para las que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad d 
durabilidad o de aspecto requeridos.  
   
Siendo, 
: Valor límite admisible para el estado límite a comprobar (deformaciones, vibraciones…) 
: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, etc.) 
Los estados límites de servicio comprobar según la EAE-2012 son: 
- Estado límite de deformaciones. 
- Estado límite de vibraciones. 
- Estado límite de deformaciones en uniones con tornillos de alta resistencia. (no será 
de aplicación ya que toda nuestra estructura se une mediante soldadura). 
- Estados límites de deformaciones transversales en paneles esbeltos. 
- Estado límite de plastificaciones locales. 
3.2.2 Estudio geotécnico 
Para la realización de este proyecto, no se dispone de estudio geotécnico específico en la zona 
de implantación. Se cuenta con ensayos realizados para la ejecución de naves cercanas por 
parte de Ford. Se recomienda la realización de ensayos de reconocimiento en la zona de 
implantación de las presentes naves, antes del comienzo de la ejecución de las mismas, al 
objeto de ratificar las suposiciones realizadas en este proyecto. 
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En concreto se cuenta con el reconocimiento del suelo realizado mediante varios sondeos en 
el lugar de implantación de una nave en el interior de las instalaciones que la empresa FORD 
España, S.L., tiene en el Parque Empresarial Juan Carlos I, en término municipal de Almussafes 
(Valencia). 
El objeto de la investigación planteada, era reconocer las características resistentes y de 
deformación del subsuelo, al objeto de establecer recomendaciones sobre solución óptima de 
cimentación, profundidad de cimentación, capacidad portante, previsión de asientos, 
excavaciones, etc.; es decir, todos aquellos aspectos de interés para las obras a realizar, desde 
un punto de vista geotécnico. Todo el desarrollo del mismo se expone en el anejo geotécnico. 
A la vista de los resultados obtenidos en el sondeo realizado, y después de analizarlos en base 
a las obras previstas, se ha establecido una serie de condicionantes y conclusiones que se 
exponen a continuación. 
NATURALEZA DEL SUBSUELO 
Basándonos en los sondeos realizados en una zona cercana, podemos establecer los siguientes 
niveles diferenciados: 
1. Asfalto y subbase que, en el lugar de realización del sondeo, llegaba hasta 50 cm. De 
profundidad. 
2. Rellenos antrópicos de naturaleza variable. De 0,5 a 4 m de profundidad. En general 
predominan los suelos arcillo-arenosos con presencia de gravas y cantos de tamaño 
variable y, son consecuencia de los trabajos de relleno de la parcela, realizados en su 
día para alcanzar el nivel de los viales de la factoría, ejecutados previamente. 
La compacidad puede considerarse de tipo medio a medio-flojo. 
Se dispone de dos ensayos S.P.T. en este estrato. 
3. Tierra vegetal. De 4 a 4,20 m de profundidad. 
4. Arcillas. De 4,20 a 16,10 m. Estrato de arcillas con nódulos carbonatados , de 
consistencia media en la parte superior, incrementándose ésta a partir de 11,20 m de 
profundidad. 
5. Arcillas. A partir de 16,10 m. Arcillas muy consistentes. 
Conclusiones cimentación 
Como cimentación del edificio podrá utilizarse zapatas aisladas o corrida apoyadas 
aproximadamente a 1,00 m sobre el nivel A (limos arcillosos), empotramiento mínimo que 
evite posibles alteraciones de la cimentación asociada a causas externas, siempre por debajo 
de cualquier nivel de rellenos y terreno vegetal si apareciera a esta profundidad. 
Para diseñar dichas zapatas, se podrá considerar la siguiente tensión admisible: 
σadm =20-25 t/m
2= 2,0-2,5 kp/cm2 
 
Destacar, que incluso en terrenos de muy buena calidad, el ancho de las zapatas aisladas o 
corridas no será inferior a 1 m, para prever excentricidades, concentración de tensiones, 
defectos constructivos, etc. 
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EXCAVACIONES Y NIVEL FREÁTICO 
Las excavaciones a realizar para ejecutar las cimentaciones previstas, entendemos que no 
plantearán problemas significativos de estabilidad de los taludes verticales, al menos a corto 
plazo, por lo que no es de prever la adopción de medidas complementarias de entibación. 
El nivel freático, en las condiciones actuales, se sitúa a 6,50 m. y por tanto, para ejecutar la 
obra no será una afección. 
CÁLCULO DE ASIENTOS 
El asiento máximo esperado será de: 
Smáx = 1,75 cm 
 
Valor inferior al máximo recomendado para zapatas aisladas apoyadas en terrenos cohesivos y 
granulares (5,0 cm y 3,5 cm respectivamente). 
Con un módulo de balasto para la placa de 30 cm de valor: 
K30 = 4,00-5,00 kp/cm
3 
 
3.3. Sistema estructural 
3.3.1 Cimentación 
Se ha diseñado la cimentación mediante cimentación directa a base de zapatas aisladas unidas 
mediante vigas de atado. 
Se ha tomado como tensión admisible del terreno de 0,2 Mpa, valor extraído del estudio 
geotécnico. 
Se dispone de armadura en la cara superior e inferior de la zapata para absorber las tracciones 
que se generen 
Toda la cimentación se encuentra unida perimetralmente por las vigas de atado, aunque no 
sea de aplicación obligatoria en este caso es recomendable, ya que hace que la estructura 
trabaje conjuntamente y resista mejor las acciones horizontales provocadas por el seísmo. 
Como materiales para la cimentación se han escogido un hormigón HA-25/B/30/IIa y acero B 
500-S. El nivel de control de ejecución es el normal, conforme a la “Instrucción EHE”. El 
coeficiente de mayoración de acciones para nivel de control normal es de f = 1,60.  
Para el análisis, cálculo y dimensionamiento de la cimentación, (zapatas aisladas y vigas de 
atado), frente a los esfuerzos verticales transmitidos por los pilares, se ha empleado el 
programa  CYPE 3D. 
Las cargas consideradas en el cálculo de la cimentación son las correspondientes a las 
reacciones de los soportes para las distintas hipótesis de carga consideradas. Estas hipótesis 
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son, una de peso propio y cargas permanentes, una de sobrecarga de uso, seis hipótesis de 
viento y tres hipótesis de nieve. 
Verificaciones 
Según el CTE-DB-SE-C Cimientos en su apartado 4.2.2.1 Verificaciones Estados límite últimos: 
1. Se debe verificar que el coeficiente de seguridad disponible con relación a las cargas 
que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo 
posible de rotura, sea adecuado. Los estados límite últimos que siempre habrán de 




d) estabilidad global; 
e) capacidad estructural del cimiento. 
 
2. La verificación de estos estados límite para cada situación de dimensionado se hará 
utilizando la expresión (2.2), en vuelco (2.1), y los coeficientes de seguridad parciales 
para la resistencia del terreno y para los efectos de las acciones del resto de la 
estructura sobre la cimentación definidos en la tabla 18 siguientes. 
El equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresión) 
quedará verificado, si para las situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la 
condición: 
Ed,dst ≤ Ed,stb (2.1) 
Siendo: 
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras; 
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
 
La resistencia local o global del terreno quedará verificada si se cumple, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, la condición: 
Ed ≤ Rd (2.2) 
Siendo: 
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones; 
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 
 
Dimensionamiento 
Las dimensiones de la zapata se seleccionan para que las tensiones máximas transmitidas al 
terreno, para las combinaciones de acciones más desfavorables estén por debajo de un 
porcentaje establecido de la tensión admisible del terreno. (25%, 33%, y 50% para 
combinaciones con cargas gravitatorias, viento y sismo respectivamente). 
Para el dimensionamiento de las secciones de hormigón se emplea el diagrama de cálculo 
tensión-deformación del acero, de acuerdo con la Instrucción EHE. Los coeficientes de 
ponderación de los materiales, son de γc = 1,50 para el hormigón y de γs = 1,15 para el acero.  
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Se han dimensionado tres tipos de cimentaciones, un primer grupo para los pilares extremos 
de los pórticos de fachada, otro para los pilares centrales de los pórticos de fachada y por 
último para los pilares de los pórticos intermedios. 
 
Figura 7: Dimensiones zapatas y vigas de atado 
3.3.2 Acero estructural 
La seguridad de los elementos estructurales se comprobará para verificar los estados límite en 
cada situación proyecto (persistente, transitoria, accidental, etc.) bajo la cual la estructura 
puede ser expuesta a lo largo de su vida útil de 50 años, siguiendo método de los coeficientes 
parciales. Los estados límite considerados en el diseño estructural son: 
- Estados límite últimos (E.L.U.) que se refiere a la seguridad de las personas y la 
estructura. Se verifican los E.L.U. de pérdida de equilibrio y fallo por resistencia 
estructural. 
- Estado Límite de Servicio (E.L.S.) que se refiere al funcionamiento de la estructura, 
personas y la apariencia de la construcción. Se verificarán los ELS de deformaciones y 
vibraciones. 
Todas las expresiones de combinación de acciones para Estados Límite Últimos (art. 4.2.2.), 
son las mismas para Estados Límite de Servicio (art. 4.3.2.), pero sin los coeficientes γ (γ=1). 
El análisis estructural se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes normativas: 
- CTE-SE (Código Técnico de la Edificación, Seguridad Estructural) 
- NCSE-02 (Norma de Construcción Sismorresistente) 
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- EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural) 
- UNE EN 1994 (Eurocódigo 4 - Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón) 
- EAE 2011 (Instrucción de Acero Estructural) 
- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales: REAL 
DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre. 
Los aceros a emplear en estructura portante serán S275. 
Después del cálculo con el programa CYPE 3D, el cuadro resumen de medición y una vista en 
3D son: 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























HE 160 B 16.200   0.088   690.53   
 HE 180 B 10.800   0.071   553.61   
 HE 100 B 43.200   0.112   881.71   
 HE 120 B 5.400   0.018   144.13   
 HE 140 B 5.400   0.023   182.28   
   81.000   0.312   2452.26  
 
IPE 
IPE 240, Simple con cartelas 29.155   0.188   1069.95   
 IPE 270, Simple con cartelas 33.573   0.256   1416.91   
 IPE 330, Simple con cartelas 43.732   0.455   2571.57   
 IPE 360, Simple con cartelas 50.359   0.610   3367.98   
   156.818   1.508   8426.41  
 
Huecos cuadrados 
#70x3 66.000   0.051   398.80   
 #60x2 11.000   0.005   38.85   
 #55x2 11.000   0.005   35.40   
   88.000   0.060   473.05  
 
R 
R 10 184.157   0.014   113.54   
 R 12 30.831   0.003   27.37   
   214.988   0.018   140.91  
Acero 
laminado 






Tabla 10: Resumen de medición estructura 
 
Figura 8: Vista 3D Estructura 
Para más detalles del cálculo, consultad el anejo nº4: Cálculo de la estructura. 
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3.4. Sistema envolvente 
 
El almacén requiere un sistema envolvente con la capacidad suficiente para impedir la entrada 
de agua de lluvia y resistir las cargas de viento y nieve, así como evacuar las aguas hacia los 
canalones y bajantes. 
Para ello se ejecutarán cubiertas a dos aguas con chapa simple y cerramientos de fachada, con 
la colocación de correas suficientes según el cálculo estructural. No se requiere por parte del 
promotor exigencias frente a la humedad o aislamiento acústico por las características del uso 
y del entorno. 
Al tratarse de una nave de almacén, solo albergará las luminarias necesarias para dotar de luz 
artificial cuando se requiera. No se requieren otras instalaciones más que puntos de luz y 
enchufes para pequeña potencia, por lo que la eficiencia energética del edificio será muy 
elevada por la falta de necesidades de calefacción, refrigeración o elevada potencia eléctrica. 
El cerramiento tanto para fachada como cubierta está compuesto por una chapa simple de 
acero grecada prelacada de 1 mm de espesor con el que se conseguirán cumplir los requisitos 
de resistencia y confort térmico exigidos por el CTE, y la seguridad contra incendios tanto para 
el RD 2264/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
La envolvente del edificio la completan 2 puertas correderas de 4x4 metros y 2 puertas 
peatonales de 0,95x2,10 metros de chapa de acero. 
3.5. Sistema de compartimentación 
 
Se dispondrá de una partición interior formada por chapa grecada simple, que al igual que en 
el cerramiento de fachada se sustente gracias a correas sujetas a pilares. Esto permite el 
acceso independiente a ambos espacios. 
3.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
Solo se requiere de una sencilla instalación eléctrica de iluminación y tomas de corriente, y de 
las correspondientes instalaciones contra incendios, para lo que se tendrá en cuenta el “Real 
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales” (RSCIEI), tanto en sus requisitos, 
construcción como en su mantenimiento, control e inspección. 
 
4. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
La comprobación de la estabilidad estática y de la estabilidad elástica, el cálculo de las 
tensiones y el cálculo de las deformaciones se ha realizado, con ayuda de ordenador, por los 
métodos establecidos en la Norma EAE-2012, EHE-2008 y CTE 2006 (código técnico de la 
edificación), en sus documentos CTE-DB-SE-AE, (documento básico seguridad estructural 
acciones en la edificación.) y CTE-DB-SE-C (Cimientos).  
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El proyecto de la estructura de acero satisface las especificaciones de la Instrucción de acero 
estructural EAE-2012 (Instrucción de acero estructural). 
En el caso de estructuras de edificación, las acciones se establecerán conforme a lo indicado en 
el Código técnico de la edificación. 
Por tanto y debido que en el presente proyecto existe una estructura metálica para una nave 
se debe de contemplar la EAE-2012 para la nave de estructura metálica. 
4.1. Cumplimiento EAE-2012 
 
Para el cálculo estructural se ha tenido en cuenta la EAE-2012 para la comprobación resistente 
de los elementos estructurales metálicos, tanto para su resistencia y estabilidad como para su 
aptitud al servicio. 
Según el artículo 2, de la EAE 2012: 
Esta instrucción es aplicable a todas las estructuras y elementos de acero estructural de 
edificación o de ingeniería civil… 
Las exigencias que debe cumplir una estructura de acero son las siguientes: 
• Exigencias relativas al requisito de seguridad estructural. 
El cumplimiento de la EAE-2012 garantiza este requisito. 
• Exigencia de resistencia y estabilidad.  
La comprobación de los estados límites últimos según EAE permite cumplir esta 
condición. 
• Exigencia de aptitud al servicio 
La comprobación de los estados límites de servicio según EAE permite cumplir esta 
condición. 
• Exigencias relativas al requisito de seguridad contra incendio. 
El cumplimiento de la EAE no es suficiente para cumplir este requisito. (La EAE insta a 
cumplir en cada caso la normativa de aplicación) 
Se deberá cumplir en nuestro caso el Reglamento de seguridad contra incendios  en 
establecimientos industriales RSCIEI-RD2264/ 2004. 
Este cumplimiento se verifica en el anejo nº7: Protección contra incendios 
• Exigencias relativas al requisito de higiene, salud y medio ambiente. 
El cumplimiento de la EAE es suficiente para cumplir este requisito. 
El presente proyecto cumple con todas las disposiciones exigidas en la EAE-2012. 
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4.2. Cumplimiento CTE-2006 
4.2.1 Seguridad Estructural 
El documento Básico (DB) del Código técnico de la edificación, tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permitan cumplirlas exigencias básicas de seguridad estructural. 
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
“Seguridad estructural”. 
Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad estructural”, como las exigencias básicas se 
establecen en el artículo 10 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán deforma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la 
Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, 
especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente. (EHE-2008) 
10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad. La resistencia y la estabilidad serán las 
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia 
y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción 
y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio La aptitud al servicio será conforme con el uso 
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un 
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 
degradaciones o anomalías inadmisibles. 
Estos métodos se basan en la mecánica y, en general, en la teoría de la elasticidad. 
Para el cálculo estructural se ha tenido en cuenta la EAE-2012 para la comprobación resistente 
de los elementos estructurales metálicos, tanto para su resistencia y estabilidad como para su 
aptitud al servicio. 
Se han considerado las acciones del DB SE-AE, como peso propio, uso, viento y nieve, 
mediante la aplicación del Software de cálculo CYPE-3D, que tiene implementadas las 
normativas vigentes. Con ello se comprueban las correas de cubierta y fachada, además de los 
elementos estructurales principales, así como las uniones, que son atornilladas. 
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Del mismo modo el software nos proporciona el cálculo de los cimientos, de aplicación tanto 
del CTE en su DB SE-C como de la EHE-08. 
La nueva nave se compone de 5 pórticos dobles, con un pilar central coincidente con la 
partición interior, siendo 3 pórticos interiores y 2 testeros, iguales entre ellos. Se componen de 
pilares HEB con la inercia fuerte en el plano del pórtico. 
Las vigas son simples de perfiles IPE 220 en exteriores e IPE 240 en los interiores de dinteles 
cortos e IPE 270 en dinteles largos, con inclinación hasta formar las cubiertas a dos aguas. 
Disponen de cartelas de rigidización en sus extremos. 
Las correas de cubierta son perfiles de chapa conformada ZF-120x3.0, las de fachada son  
perfiles laminados cuadrados #80x4. Estas correas sirven para anclar la chapa simple grecada 
de acero de 0,6 mm de espesor y conformar la subestructura de fachada y cubierta. Se 
complementan con los perfiles necesarios para los marcos de las puertas. 
La subestructura de fachada tiene pilares adicionales en cada pórtico testero, con perfiles 
#200x100x5 para la resistencia local del viento. 
Todas las uniones son atornilladas, compatibilizando con soldadura en taller todos los 
elementos de chapa, rigidizadores, etc., que se requieran para poder materializarlas. 
4.2.2 Salubridad 
- Protección frente a la humedad: No se requiere. 
- Recogida y evacuación de residuos: No se requiere. 
- Calidad del aire interior: No se requiere. 
- Suministro de agua: No se requiere. 
- Evacuación de aguas: se ha considerado el DB HS Salubridad, Sección HS 5 Evacuación 
de aguas. 
Se considera únicamente la evacuación de las aguas pluviales de cubierta, para lo que se 
colocarán sendos canalones en los laterales que recogen las aguas de las cubiertas a dos aguas, 
y a ellos se conectarán 6 bajantes en los extremos de la nave. Para su cumplimiento se 
consideran canalones de sección semicircular y bajantes de diámetro 125 mm, por lo que se 
está del lado de la seguridad en su capacidad de desagües según las tablas 4.7 y 4.8 del citado 
DB. 
4.2.3 Protección frente al ruido 
Al tratarse de un edificio de uso exclusivo industrial está exento de aplicación al considerarse 
recinto ruidoso. 
4.2.4 Ahorro de energía 
- Limitación del consumo energético: No es de aplicación. 
- Limitación de la demanda energética: No es de aplicación. 
- Eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminación: No es de aplicación. 
- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: No se requiere. 
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- Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: No es de aplicación. 
 
El presente proyecto cumple con todas las disposiciones exigidas en el CTE-2006. 
4.3. Cumplimiento normativa contraincendios 
 
Al tratarse de un edificio industrial es de aplicación el “Real Decreto 2267/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales” (RSCIEI). Su justificación puede verse en el anejo 
correspondiente 
El REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales tiene por objeto de conseguir 
un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones 
de uso industrial. 
Según el Artículo 2. Ámbito de aplicación: 
“1. El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se 
entenderán como tales: 
a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 
b) Los almacenamientos industriales. 
c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de 
transporte de personas y transporte de mercancías. 
d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos 
anteriores. 
2. Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento 
cuando su carga de fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones 
de Megajulios (MJ)”. 
Según el árticulo 3 de la citada Ley 21/1992 de Industria: Ámbito de aplicación y competencias: 
 
Se consideran industrias, a los efectos de la presente Ley las actividades dirigidas a la 
obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos 
industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación 
de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de, los recursos y procesos 
técnicos utilizados.  
2. Asimismo estarán incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley los servicios de ingeniería, 
diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica directamente relacionados con las 
actividades industriales”. 
 
Con todo esto, se puede concluir que es ámbito de aplicación el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales y por ello los establecimientos 
industriales de nueva construcción y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, 
se amplíen o se reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma requerirán la 
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presentación de un proyecto, que podrá estar integrado en el proyecto general exigido por la 
legislación vigente para la obtención de los permisos y licencias preceptivas, o ser específico; 
en todo caso, deberá contener la documentación necesaria que justifique el cumplimiento del 
reglamento de Seguridad contra incendios. Para ello, se tendrá que realizar un proyecto 
específico de red contra incendios que queda fuera del ámbito de aplicación de éste proyecto 
básico. 
4.3.1 Características de los establecimientos industriales por su configuración y 
ubicación con relación a su entorno. 
De acuerdo con lo establecido en el RSCIEI del 2004 (RD2264/2004), el establecimiento se 
considera de tipo C: 
Tipo C: el establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio, o varios, y que está a 
una distancia mayor de 3 m del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia 
deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de 
propagar el incendio. 
4.3.2 Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo 
intrínseco. 
Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo 
a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación. 
Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias 
configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o 
varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial. 
Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por 
elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. 
La nave constituye un sector de incendio cuyo riesgo intrínseco se evalúa calculando la 
siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de 
dicho sector: 
 
Con todo esto, nos queda una tabla como la siguiente: 
AREA TOTAL 686,40  m2 
Material hi Si qvi Ci Ra 
Automóviles, almacén de accesorios 3,000 274,56 192 1 1,5 
Cables 2,000 34,32 144 1 1,5 
      Qs 367,20 Mcal/m2 
Tabla 11: Valor de densidad de carga de fuego (Qs) 
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A continuación con el valor de Qs=367,20 Mcal/m
2 y según la tabla  siguiente nos indica el nivel 
de riesgo intrínseco: 
 
Tabla 12: Nivel de riesgo Intrínseco 
Por tanto, la actividad presenta un índice MEDIO- grado 4  de peligrosidad en cuanto a 
incendio se refiere, según la tabla 4 anterior. 
En función de éste nivel de riesgo se ha comprobado en todos sus aspectos que el presente 
proyecto cumple todas las disposiciones necesarias en materia de seguridad contra incendios. 
Comprobaciones: 
- Superficie máxima por sector de incendio. 
- Resistencia al fuego de materiales. 
- Estabilidad al fuego elementos constructivos portantes. 
4.3.3 Superficie máxima por sector de incendio 
Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte las 
configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C. 
La superficie máxima permitida para cada sector de incendio para un establecimiento tipo C de 
Riesgo Intrínseco 4, según la tabla  5 es de 4000 m2 
 
Tabla 13: Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio 
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4.3.4 Materiales 
Productos de revestimientos 
Los productos de revestimiento y acabado superficial deben ser: 
En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 
En paredes y techos: C-s3 d0(M2), o más favorable. 
Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se 
instalen en las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3) o más favorable. 
Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más favorable. 
Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorables. 
Productos incluidos en paredes y cerramientos 
Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una 
clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 
anterior, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30 (RF-30). 
Otros productos 
Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados 
para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o 
revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase C-s3 d0 
(M1) o más favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de 
humo y opacidad reducida. 
Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, 
hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0). 
4.3.5 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 
La estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes será de acuerdo con la tabla 6 
como mínimo EF-60.  
Tabla 14: Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes 
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Por tanto, una nave industrial se podría englobar dentro del grupo del uso administrativo y en 
consecuencia es necesario que los elementos estructurales principales tengan una resistencia 
al fuego de R6 y tratándose de una estructura metálica esto se consigue mediante una 
imprimación de la misma y luego una capa de pintura intumescente. 
4.3.6 Evacuación de los establecimientos industriales. 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 
industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: 
• P = 1,10 p, cuando p < 100. 
• P =110 + 1,05 (p -100), cuando 100 < p < 200. 
• P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500. 
• P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p. 
Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio. Según el CTE-DB-
SI la ocupación de la nave según el CTE es de 40 m2/persona 
Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 
inmediatamente superior. 
De esta manera, en nuestro caso nos queda: 
686,4 m2 / 40 m2/persona = 17,2 personas 
Según el RSCIEI: P = 1,10 p, cuando p < 100  17,2 x 1,1 = 18,9  P = 19 personas 
Según el RSCIEI puede disponerse de una única salida de evacuación. En el punto 6.4.5 se 
indica que se permiten como puertas de salida las deslizantes, o correderas, fácilmente 
operables manualmente. 
Según el RSCIEI puede disponerse de una única salida de evacuación. Se permiten como 
puertas de salida las deslizantes, o correderas, fácilmente operables manualmente. 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo 
establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 
No se requiere de un sistema automático de detección de incendio, pero sí de un sistema 
manual de alarma de incendio,  situando un pulsador junto a cada salida de evacuación del 
sector de incendio, y además un extintor en cada una de estas salidas. 
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de 
los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 
localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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Para más información, consultad anejo nº 7: Protección contra incendios 
 
4.4. Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
Al tratarse de un edificio de uso exclusivo para actividad industrial se debe aplicar la 
reglamentación de seguridad industrial y de seguridad en el trabajo: 
• Real Decreto 2267/2004 
• REAL DECRETO 486/1997 
Con ello la nave dispondrá de la iluminación adecuada. En cuanto a los servicios higiénicos, 
locales de descanso, material y primeros auxilios, la nave se encuentra en el complejo Ford de 
Contratas, donde está permitido el uso de estos que se encuentran por toda la factoría y junto 
a las nuevas instalaciones. 
 
5. INSTALACIONES, REDES Y SUMINISTROS 
Las redes tanto eléctrica, agua como saneamiento son propiedad de Ford y será entregada a 
las contratas para su aprovechamiento. 
En el caso que nos ocupa la nave no requiere red de agua ni saneamiento, por lo que no es 
objeto del presente proyecto. Si en un futuro se requiere deberá definirse correctamente. Para 
el desagüe de las aguas pluviales de cubierta, estas serán recogidas por canalones y bajantes y 
desaguadas directamente hacia la acequia de evacuación de pluviales que Ford tiene junto a la 
nueva solera de contratas y que desagua en su red principal, por lo que tampoco es objeto de 
este proyecto, a excepción del canalón y bajantes de la cubierta. 
En cuanto a la red eléctrica, como se ha dicho es propiedad de Ford y es esta la encargada de 
suministrarla hasta la zona. En este caso la nave es justamente para el almacenaje de material 
de Indalmec e Icemi dentro de la factoría, por lo que la instalación de iluminación deberá ser 
proyectada y ejecutada por la propiedad, en proyecto y obra independiente, por lo que 
tampoco es objeto del presente proyecto, que se ciñe a la estructura, cerramientos y 
cimentaciones. 
 
6. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS 
6.1. Actuaciones previas 
 
Se procederá al desvío y protección de los servicios existentes que pudieran verse afectados 
durante las obras. Antes del comienzo de las demoliciones, y de la ejecución de las obras se 
deberán identificar todas las acometidas e instalaciones afectadas. 
Para el buen desarrollo de las obras, es necesario acometer los siguientes trabajos antes de 
comenzar la ejecución del resto de las obras: 
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- Acondicionamiento de zona de casetas. Se instalarán casetas de obra, como 
oficinas de obra, vestuario, duchas y servicios, almacén de pequeños 
materiales. El espacio para el centro de trabajo no debe interferir con el futuro 
desarrollo de la obra. 
- Acondicionamiento de zonas de acopios. El acopio de materiales se realizará 
en las zonas libres, dentro de la superficie ocupada por las obras, y su 
ubicación será posterior a la aprobación de la Dirección de Obra. 
- Colocación de vallado de obra en donde sea conveniente. 




Una vez replanteados los ejes de la estructura metálica, comienzan las labores de corte y 
demolición del firme existente de hormigón armado previo al inicio del movimiento de tierras.  
6.3. Excavación 
 
Una vez demolido el firme existente correspondiente al área de la cimentación, se procede a la 
excavación en zanjas y pozos, para ejecutar la cimentación de la nave industrial. 
Se realizará la excavación de cimentaciones en terrenos de rellenos mediante medios 
mecánicos, sin la presencia de nivel freático. Las tierras sobrantes se llevarán a vertedero. 
Para la ejecución de la cimentación de las naves se realizará una excavación suficientede 
acuerdo a planos, donde los cantos de las zapatas varían entre 60 y 70 cm. 
6.4. Ferrallado y hormigonado cimentación 
 
Una vez ejecutada la excavación de la cimentación, se procede a verter una pequeña capa de 
hormigón de limpieza de 10 cm de espesor en el fondo de la excavación para la nivelación, y 
seguidamente se procede al ferrallado y hormigonado tanto de las zapatas aisladas como de 
las vigas de atado.  
La cimentación de las naves se realizará mediante la construcción de zapatas aisladas de 
hormigón armado de canto variable entre 60 y 70 cm. Se realizará mediante hormigón armado 
HA 25/B/20/IIa y acero corrugado B 500 S. 
La puesta a tierra de la estructura se lleva a cabo mediante una conducción perimetral a la 
nave compuesta por una conducción de cobre de 35 mm2 de cable desnudo, enterrada a una 
profundidad mínima de 80 cm. En las esquinas de la cimentación y pilares intermedios, se 
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6.5. Colocación y nivelación de placas de anclaje 
 
Antes del vertido de hormigón de las zapatas y después de colocada la ferralla, se procederá a 
la colocación y la nivelación de las placas de anclaje sobre las cuales arrancarán los pilares de la 
estructura metálica. 
6.6. Estructura metálica 
 
A continuación se procede a la ejecución de la estructura metálica. Todos los elementos de la 
estructura metálica tendrán uniones atornilladas 
Como ya se ha comentado en el correspondiente anejo de estudio de soluciones y cálculo de 
estructura, la estructura metálica estará formada por: 
• 22 m de longitud 
• 2 habitáculos de 16,70 y 14,50 metros de ancho 
• 5,40 metros de altura libre 
• Cubierta a 2 aguas con una pendiente del 14% 
• 1 Pórtico metálico a dos aguas simétricos y 4 vanos de 5,5 m cada uno. 
• Pórticos rígidos empotrados en el terreno formados por perfiles de los pilares HEB y 
como dinteles IPE acartelados en los extremos. Para los hastiales los pilares a disponer 
para colocar el cerramiento son perfiles tubulares. 
• Correas de cubierta ZF-120x3.0 apoyadas en longitudes de dos vanos sobre los 
pórticos. 
• Correas de fachada #80x4 apoyadas en longitudes de un vanos sobre los pórticos. 
• Pilares de fachada con SHS 200x100x5 anclados a su cimentación. 
• Perfiles #70x70x3 uniendo las cabezas de pilar. 
• Cables de sección φ 10 y 12 mm formando cruces de arrostramiento en los pórticos 
extremos, arriostrando la nave frente a cargas horizontales en sentido longitudinal. 
Después de la colocación de la estructura metálica se procederá a la pintura de la misma para 
cumplir con el R-60 necesario en este tipo de estructuras. Como ya se ha visto en el Anejo nº7 
de Protección contra incendios, los elementos estructurales principales han de tener una 
resistencia al fuego de R-60 y tratándose de una estructura metálica esto se consigue 
mediante una imprimación de la misma y luego una capa de pintura intumescente. 
6.7. Cubierta  
 
La cubierta de las naves tiene una pendiente transversal del 14% a dos aguas, siendo suficiente 
para la zona donde se ubica la actuación. 
El cerramiento de la cubierta de las naves se propone mediante panel de chapa simple grecada 
prelacada de 1mm de espesor. 
Las correas de la cubierta para la instalación de los cerramientos de la cubierta son de acero 
conformado en frío ZF-120.3 de acero S235 colocadas cada 1,5 m. 
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En cubierta se colocarán un remate superior de fachada de chapas o paneles de acero, con 
chapa conformada de acero galvanizado. 
6.8. Cerramientos de fachada 
 
Se colocarán correas de fachada tipo perfiles conformados en frío #80.4 de acero S-275, 
colocados cada 1m para sostener a los cerramientos, que serán de chapa simple grecada 
prelacada, de ancho útil de 1100 mm, formado por chapa de acero galvanizado micronervada, 
prelacada en color blanco 1006 sujetada a las correas de fachada mediante tornillo rosca-
chapa. 
Dicha chapa se colocará una vez haya finalizado el montaje de la estructura metálica. El 




En cubierta se colocarán canalones en las limahoyas, de chapa simple, compuestos por chapa 
plegada de acero prelacada de 0,60 mm de espesor y 750 mm de desarrollo con una pendiente 
longitudinal del 1,00% en el extremo de la cubierta para recoger el agua que se vierta sobre la 
misma en cada una de las vertientes de la cubierta. 
Para conectar dicha agua de recogida de los canalones con los imbornales existentes en el 
exterior de la nave se dispondrán unas bajantes de PVC (3 por lado) justo pegadas a los 
pilares.Canalones y bajantes 
6.10. Carpintería metálica 
 
En la fachada norte de los pórticos hastiales existen dos puertas metálicas correderas de 4,00 x 
4,00 m de alto, para el acceso a ambas naves. En el interior de estas mismas puertas se 
realizarán puertas peatonales. 
6.11. Instalaciones 
Las instalaciones previstas son: 
- Conducción de puesta a tierra: enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., 
instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, unida 
mediante soldadura aluminotérmica, incluso excavación y relleno, construida según 
NTE/IEP-4. 
- Pluviales: se contempla la ejecución de bajantes de pluviales desde la cubierta y su 
vertido al exterior de la nave. 
- Instalación eléctrica: no se prevé la realización de instalación eléctrica. Únicamente un 
tubo de conexión con el exterior en la zona de suministro. 
7. GESTIÓN DE RESIDUOS 
La gestión de residuos es mayor o igual a 0,20% del presupuesto de ejecución material, como 
se puede ver en el anejo nº5: Gestión de residuos. Asciende a la cantidad de 236,00 €. 
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8. CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad se realizará de acuerdo al plan de ensayos que se redacte antes del 
comienzo de la obra y se puede observar más detenidamente en el anejo nº6: Control de 
calidad. 
9. SEGURIDAD Y SALUD 
El estudio de seguridad y salud de la obra se adjunta en el documento nº5: Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo total para la ejecución de las obras se ha estimado en 3 (tres) meses desde el día de la 
recepción de la correspondiente licencia de obra, incluyéndose en el presente proyecto un 
programa de trabajos. Este plazo será posteriormente adaptado al Plan de Obras aportado por 
la Empresa Constructora antes del inicio de las obras, y aprobado por la Dirección Facultativa. 
El plazo entrará en vigor al día siguiente al de la fecha de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo. 
El inicio de la obra está previsto para el día 16 de JULIO de 2019. El final de la obra está 
previsto para el día 17 de SEPTIEMBRE de 2019. 
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11. PRESUPUESTO 
11.1. Presupuesto de ejecución material (PEM) 
 
Teniendo en cuenta el número de unidades de obra a ejecutar que se determinan en el 
capítulo Mediciones del Documento nº4: Presupuesto, y el importe de cada una de ellas, se ha 
obtenido el Presupuesto de Ejecución Material, que asciende a la cantidad OCHENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (86.580,60 €). 
11.2. Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 
 
Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material de la obra, los porcentajes del 13% por Gastos 
Generales y el 6% del Beneficio Industrial, se obtiene que el Presupuesto de CIENTO TRES MIL 
TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (103.030,92 €).   
11.3. Presupuesto total de las obras 
 
Aplicando al Presupuesto de Ejecución por Contrata el 21% de IVA se obtiene el Presupuesto 
Total de las Obras que asciende a la cantidad de CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMO (124.667,41 €).   
 
12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Las obras contenidas en el presente proyecto, cumplen con el precepto de constituir una obra 
completa susceptible de ser entregada al uso de nave almacén. Esta obra de continente se 
adapta al uso especificado, por lo que es apta y está capacitada para albergar las instalaciones 
correspondientes de electricidad e iluminación, así como de otros servicios que el promotor 
necesite, con los documentos técnicos o legales que en su caso se precise según las normativas 
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